

Obra: **Academia ao Ar Livre para Terceira Idade** Data Base: OUT/2019  
 Município: **Carazinho/RS** BDI: 25,00%  
 Endereço: **Avenida Flores da Cunha – Setor 011 Quadra 013 Lote 001**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$) MAT	V.Unit.(R\$) MO	V.Total(R\$) MAT	V.Total(R\$) MO	V.Total(R\$)
<b>1.0</b>	<b>Serviços Preliminares</b>							
	<b>Subtotal item 1.0</b>							<b>R\$ 1.256,34</b>
<b>2.0</b>	<b>Pavimentação</b>							
	<b>Subtotal item 2.0</b>							<b>R\$ 13.616,81</b>
<b>3.0</b>	<b>Equipamentos ATI</b>							
	<b>Subtotal item 3.0</b>							<b>R\$ 31.994,10</b>
<b>4.0</b>	<b>Fechamentos</b>							
	<b>Subtotal item 4.0</b>							<b>R\$ 3.080,00</b>
<b>5.0</b>	<b>Iluminação</b>							
	<b>Subtotal item 5.0</b>							<b>R\$ 3.889,18</b>
<b>6.0</b>	<b>Serviços Finais</b>							
	<b>Subtotal item 6.0</b>							<b>R\$ 224,50</b>
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 54.060,93</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL
100,00%	-	-	100,00%
R\$ 1.256,34	-	-	R\$ 1.256,34
50,00%	50,00%	-	100,00%
R\$ 6.808,41	R\$ 6.808,41	-	R\$ 13.616,81
0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 9.598,23	R\$ 22.395,87	R\$ 31.994,10
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.889,18	R\$ 3.889,18
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,50	R\$ 224,50
<b>R\$ 8.064,74</b>	<b>R\$ 16.406,64</b>	<b>R\$ 29.589,55</b>	<b>R\$ 54.060,93</b>